



Comune di Ruvo di Puglia

Città Metropolitana di Bari

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 04/08/2021 N. 1016/2021 e vi rimarrà fino al 11/08/2021.

Li 04/08/2021

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Cosimo Di Rella

AREA 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE

n.55/2021 del 04.08.2021

OGGETTO: POR PUGLIA 2014-2020, Asse VI Azione 6.1 - LAVORI DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI E REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RIUSO.

DETERMINAZIONE A CONTRARRE

CUP: I59G20000030002

In data 4 agosto 2021 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vincenzo D'Ingeo

PREMESSO che con determinazione del Dirigente Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche n. 181 del 26/08/2019, pubblicata sul BURP n. 98 del 29/08/2019, è stato approvato l' "Avviso per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione o all'ampliamento e/o all'adeguamento di centri comunali raccolta differenziati di rifiuti" con scadenza al 28/02/2020;

VISTA la Delibera di G.C. n. 353/2019 del 11/11/2019 con la quale si esprimeva l'indirizzo di partecipare all'Avviso Pubblico per il potenziamento e la messa in sicurezza dell'isola ecologica attualmente funzionante in Via Guido Rossa e si formulava l'indirizzo di affidare a progettista esterno l'incarico professionale per la redazione dei progetti previsti dal medesimo Avviso Pubblico;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 18/02/2020 con la quale si approvava il progetto definitivo di ampliamento del Centro Comunale di Raccolta (CCR);

CONSIDERATO che con istanza registrata al prot. comunale n. 3904 del 18/02/2020 a firma del Sindaco del Comune di Ruvo di Puglia si presentava alla Regione Puglia istanza di finanziamento del progetto di adeguamento e ampliamento del CCR comunale, ai sensi del bando di finanziamento in premessa richiamato;

VISTA la nota acquisita al prot. comunale n. 28629 del 22/12/2020, con la quale la Regione Puglia, Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, comunicava al Comune di Ruvo di Puglia l'ammissione a finanziamento regionale e, tra le altre cose, rammentava la necessità di intraprendere "velocemente" "la definizione dei rimanenti atti", tra cui la "attivazione delle procedure per l'acquisizione dei pareri, nulla osta o autorizzazioni necessari per la realizzazione dell'intervento, ivi inclusa l'eventuale autorizzazione rilasciata dalle Autorità competenti per gli effetti del Regolamento Regionale n. 26 del 09/12/2013";

VISTA la determinazione della Città Metropolitana n. 1789 del 03/04/2021 avente ad oggetto "Comune di RUVO di PUGLIA. Progetto di ampliamento e adeguamento del centro comunale di raccolta differenziata di rifiuti. Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche, di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e R.R. n. 26/2013";

VISTA la nota acquisita al prot. comunale n. 13953 del 01/07/2021, con la quale l'ing. Giuseppe Cervarolo trasmetteva il progetto esecutivo; in relazione a cinque elaborati progettuali ed a seguito di confronto con il RUP il progetto veniva aggiornato in data 10/07/2021;

VISTO il "Verbale di verifica preventiva della progettazione e di validazione del progetto esecutivo", sottoscritto in data 12/07/2021 dal RUP e dal progettista ai sensi dell'art. 26 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

VISTA la delibera di G.C. n.162 del 29/07/2021 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi con allegato quadro economico - redatto secondo quanto indicato nell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dell'importo complessivo di € 300'000,00, di cui:

- € 245'000,00 per lavori da porre a base d'asta;
- € 5'000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- € 50'000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;

ATTESO che per la realizzazione dell'opera è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;

RITENUTO opportuno, in linea con i principi normativi vigenti e i recenti orientamenti giuridici, dover operare garantendo quanto più possibile i principi della concorrenza e della massima partecipazione;

RITENUTO altresì che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per:

- procedere alla scelta del contraente avvalendosi del sistema della procedura negoziata previa

- consultazione di almeno cinque operatori economici ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della legge di conversione n. 120/2020, individuati tramite l'elenco disponibile sulla piattaforma EMPULIA, nel rispetto di un criterio di rotazione;
- aggiudicare l'appalto, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge di conversione n. 120/2020, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i parametri di valutazione riportati nell'elaborato "*offerta migliorativa*";
 - fissare per la ricezione delle offerte il termine di 15 giorni;
 - stabilire, ai sensi del comma 5 bis dell'art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., che al contratto in oggetto verrà applicato un corrispettivo a corpo;

VISTO a tal proposito l'elaborato afferente l' "*offerta migliorativa*" che si allega alla presente determinazione;

PRESO ATTO che, ai sensi all'art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., i lavori oggetto di realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);

PRESO ATTO che l'intervento in oggetto è finanziato con fondi POR PUGLIA 2014-2020, Asse VI Azione 6.1;

DATO ATTO che sussistono le seguenti condizioni: 1. accessibilità alle infrastrutture in oggetto, interessate dai lavori di cui trattasi; 2. assenza di impedimenti sopravvenuti; 3. realizzabilità del progetto;

PRESO ATTO che in base all'importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento di € 225,00, quale quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VALUTATO che, ai sensi dell'art. 192, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e art. 32 comma 2 del d.lgs. 50/2016, occorre adottare la presente determinazione a contrattare dando atto che oltre a quanto sinteticamente riportato ai paragrafi precedenti, il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso, sono evincibili dal progetto esecutivo già approvato, ed in particolare dallo schema di contratto che ne rappresenta un elemento costitutivo;

RITENUTO infine di esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrative del presente atto; **VISTO** il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e relative linee guida attuative ANAC;

VISTA la legge n. 120/2020 e ss. Mm. Ed ii;

VISTE in particolare le Linee Guida ANAC n. 2 "Offerta Economicamente più vantaggiosa", nonché le Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1. RITENERE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. AVVIARE la procedura di scelta del contraente relativa all'affidamento in appalto del progetto: "POR PUGLIA 2014-2020, Asse VI Azione 6.1 - LAVORI DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI E REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RIUSO" - CUP: I59G20000030002;

3. DISPORRE di:

- procedere alla scelta del contraente avvalendosi del sistema della procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della legge di conversione n. 120/2020, individuati tramite l'elenco disponibile sulla piattaforma EMPULIA, nel rispetto di un criterio di rotazione;
- aggiudicare l'appalto, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge di conversione n. 120/2020, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i parametri di valutazione riportati nell'elaborato "*Offerta migliorativa*";

4. FISSARE per la ricezione delle offerte il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'invito;

5. DARE ATTO che:

1. il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso, sono evincibili dal progetto esecutivo già approvato, ed in particolare dallo schema di contratto che ne rappresenta un elemento costitutivo;

2. l'intervento in oggetto è finanziato con fondi POR PUGLIA 2014-2020, Asse VI Azione 6.1 per un importo complessivo pari ad € 300.000,00, di cui:

- € 245'000,00 per lavori da porre a base d'asta;
- € 5'000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- € 50'000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;

6. DARE ATTO che con propria determinazione n. 25 del 07/04/2021, resa esecutiva in data 23/04/2021 con la apposizione del visto contabile, si è provveduto a :

- **ACCERTARE** in entrata sul capitolo 576/30 del Bilancio 2021 la somma complessiva di € 300'000, riconosciuta dalla Regione Puglia quale finanziamento per l'ampliamento e l'adeguamento del centro comunale di raccolta differenziata dei rifiuti;
- **INDIVIDUARE** con il capitolo 7406/01 il capitolo in uscita in relazione al progetto in epigrafe ammesso a finanziamento regionale;
- **IMPEGNARE** la somma di € 300'000 ed imputare la relativa spesa al capitolo 7406/01 del Bilancio 2021; p.d.c.f. 2.02.01.09.999;

7. DARE ATTO altresì che:

1. il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e dell'art.29 del D.lgs. 50/2016 e s. m. i.;

2. ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Vincenzo D'Ingeo, Direttore dell'Area 9;

3. il presente provvedimento rientra, ai fini del controllo, nella tipologia "contratti" e viene comunicato al Servizio Controlli Interni per i conseguenti adempimenti;

4. che la valutazione delle offerte sarà effettuato a cura di una commissione giudicatrice composta da n. 3 componenti, nominata con separato atto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai

sensi degli artt. 77 e 216 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i.;

5. il contributo ANAC in premessa indicato assomma ad € 225,00 e la relativa somma è stata impegnata con la propria determinazione n. n. 25 del 07/04/2021;

6. ai sensi dell'art. 3 L. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR per la Puglia sede di Bari nei termini stabiliti dagli artt. 119 e 120 del D. Lgs. 104/2010 e s.m.i.;

8. DISPORRE l'inoltro del presente atto per gli adempimenti di competenza al Direttore d'Area 3 Direzione Generale e Staff.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né accertamento di entrate. In modo diretto o indiretto. Pertanto non viene trasmesso al responsabile servizio Finanziario per il preventivo controllo di regolarità contabile e per il successivo visto di regolarità contabile di cui al combinato disposto degli artt. 147 bis e 151 comma 4 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.
