



COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
Città Metropolitana di Bari
Direzione Generale e Staff

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEGLI INTERVENTI DI ESTENDIMENTO RETE PLUVIALE E ADEGUAMENTO RECAPITI FINALI. POR PUGLIA 2014-2020 ASSE VI “TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E COLTURALI” – AZIONE 6.4 – SUB AZIONE 6.D. GARA TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA EMPULIA C.I.G. 8579929D62 C.U.P. I56B18000030006

VERBALE N.2

L’anno duemilaventuno, il giorno **27 del mese di Gennaio, alle ore 12,00**, si riunisce la commissione di gara, nominata con D.D. Area 8 n. 10 del 22.01.2021, per procedere, in seduta pubblica, in modalità videoconferenza attraverso la piattaforma CISCO WEBEX, all’apertura delle offerte tecniche relative alla procedura di gara in oggetto, composta come segue:

- **Presidente:** Dott.ssa Bianca De Zio – dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Ruvo di Puglia, Direttrice d’Area 3 “Direzione Generale e Staff”;
- **Componente:** Geom. Giovanni Tambone, - dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Ruvo di Puglia, Area Qualità Urbana e Beni Comuni;
- **Componente:** Arch. Nicola Porta – dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Ruvo di Puglia, Area Qualità Urbana e Beni Comuni;

Esercita le funzioni di segretaria la Dott.ssa Daniela Piccarreta, Assistente Amministrativo Contabile, Direzione Generale e Staff del Comune di Ruvo di Puglia.

Partecipano in videoconferenza i rappresentanti di CO.GE.I. di Casalino Geom. Carlo & C. snc , LAVORI EDILI E STRADALI DI AVELLA COSIMO DAMIANO & MICHELE S.N.C. e GECOS - GESTIONI COSTRUZIONI SERVIZI S.R.L..

La Commissione dà preliminarmente atto che, con determinazione della Direzione d’ Area 3 n. 3 del 27.01.2021 è stato approvato il verbale n. 1 del 21.01.2021 del seggio di gara, relativo alla fase di verifica dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del d. lgs. 50/2016 e s. m. i. dei partecipanti alla PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEGLI INTERVENTI DI ESTENDIMENTO RETE PLUVIALE E ADEGUAMENTO RECAPITI FINALI. POR PUGLIA 2014-2020 ASSE VI “TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E COLTURALI” – AZIONE 6.4 – SUB AZIONE 6.D. GARA TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA EMPULIA C.I.G. 8579929D62 C.U.P. I56B18000030006, con ammissione dei seguenti concorrenti:

- CO.GE.I. di Casalino Geom. Carlo & C. snc

- GECOS - GESTIONI COSTRUZIONI SERVIZI S.R.L.
- COSTRUZIONI MAZZEO S.R.L.
- LAVORI EDILI E STRADALI DI AVELLA COSIMO DAMIANO & MICHELE S.N.C.

Si prosegue con l'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte tecniche degli operatori economici predisposte nel rispetto delle prescrizioni del bando.

Alle ore 13.00 la Commissione dichiara conclusa la seduta pubblica e procede in seduta riservata con la valutazione e la consequenziale attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di valutazione on/off indicati nella lettera d'invito, come segue:

1 CO.GE.I. di Casalino Geom. Carlo & C. snc	PUNTEGGIO TECNICO
A1 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI SCAVI IN RELAZIONE ALLA MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DERIVANTI DAGLI SCAVI	6/6
A2 - MISURE DI MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI SULLE ATTIVITA' ANTROPICHE PRODOTTE DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI.	7/7
B1 - MIGLIORAMENTO DELL'EFICACIA DEI SISTEMI DI RACCOLTA DELLE ACQUE DI DILAVAMENTO RISPETTO AI BACINI TRIBUTARI URBANI	36/36
B2 - MODALITA' DI RIPRISTINO DELLE PAVIMNETAZIONI STRADALI	37/37
B3 - MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITA' DI ACCUMULO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL RECAPITO FINALE MELODIA	9/9
TOTALE	95/95

2 GECOS - GESTIONI COSTRUZIONI SERVIZI S.R.L.	PUNTEGGIO TECNICO
A1 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI SCAVI IN RELAZIONE ALLA MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DERIVANTI DAGLI SCAVI	6/6
A2 - MISURE DI MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI SULLE ATTIVITA' ANTROPICHE PRODOTTE DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI.	7/7
B1 - MIGLIORAMENTO DELL'EFICACIA DEI SISTEMI DI RACCOLTA DELLE ACQUE DI DILAVAMENTO RISPETTO AI BACINI TRIBUTARI URBANI	36/36
B2 - MODALITA' DI RIPRISTINO DELLE PAVIMNETAZIONI STRADALI	37/37
B3 - MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITA' DI	9/9

ACCUMULO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL RECAPITO FINALE MELODIA	
TOTALE	95/95

3 COSTRUZIONI MAZZEO S.R.L.	PUNTEGGIO TECNICO
A1 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI SCAVI IN RELAZIONE ALLA MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DERIVANTI DAGLI SCAVI	6/6
A2 - MISURE DI MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI SULLE ATTIVITA' ANTROPICHE PRODOTTE DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI.	0/7
B1 - MIGLIORAMENTO DELL'EFICACIA DEI SISTEMI DI RACCOLTA DELLE ACQUE DI DILAVAMENTO RISPETTO AI BACINI TRIBUTARI URBANI	36/36
B2 - MODALITA' DI RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	0/37
B3 - MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITA' DI ACCUMULO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL RECAPITO FINALE MELODIA	9/9
TOTALE	51/95

4 LAVORI EDILI E STRADALI DI AVELLA COSIMO DAMIANO & MICHELE S.N.C.	PUNTEGGIO TECNICO
A1 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI SCAVI IN RELAZIONE ALLA MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DERIVANTI DAGLI SCAVI	6/6
A2 - MISURE DI MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI SULLE ATTIVITA' ANTROPICHE PRODOTTE DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI.	7/7
B1 - MIGLIORAMENTO DELL'EFICACIA DEI SISTEMI DI RACCOLTA DELLE ACQUE DI DILAVAMENTO RISPETTO AI BACINI TRIBUTARI URBANI	36/36
B2 - MODALITA' DI RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	37/37
B3 - MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITA' DI ACCUMULO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL RECAPITO FINALE MELODIA	9/9
TOTALE	95/95

A conclusione dell'attività di valutazione, alle ore 14.15 si dichiara sciolta la seduta .

Dal ché viene redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto come segue:

Presidente Direttrice Area Generale e Staff
F.to D.ssa Bianca De Zio

Componente- Area Qualità e Beni Comuni
F.to Arch. Nicola Porta

Componente- Area Qualità e Beni Comuni
F.to Geom. Giovanni Tambone

Area Generale e Staff – segretaria verbalizzante
F.to Dott.ssa Daniela Piccarreta

