



COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
CITTA' METROPOLITANA DI BARI

AREA 3 - DIREZIONE GENERALE E STAFF
Coordinamento Gestioni Associate e Appalti

AVVISO ESITO DI PROCEDURA DI GARA
(D.M. 2/12/2016 Pubblicato su G.U. 25/01/2017, n. 20)

Si rende noto che, a conclusione delle operazioni relative alla **PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEGLI INTERVENTI DI ESTENDIMENTO RETE PLUVIALE E ADEGUAMENTO RECAPITI FINALI. POR PUGLIA 2014-2020 ASSE VI “TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E COLTURALI” – AZIONE 6.4 – SUB AZIONE 6.D. GARA TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA EMPULIA– LETTERA INVITO. C.I.G. 8579929D62 C.U.P. I56B18000030006,** l’esito è il seguente:

Procedura : Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020, mediante utilizzo della piattaforma telematica EMPULIA in esecuzione della determinazione del Direttore dell’Area 8 n. 433/2020 del 29.12.2020

Data di aggiudicazione Definitiva: **12/02/2021**

Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo (art. 95 del Codice)

Soggetti PARTECIPANTI:

	Concorrente	CITTA’
1	CO.GE.I. di Casalino Geom. Carlo & C. snc	GRAVINA DI PUGLIA
2	GECOS - GESTIONI COSTRUZIONI SERVIZI S.R.L.	ANDRIA
3	COSTRUZIONI MAZZEO S.R.L.	ANDRIA
4	LAVORI EDILI E STRADALI DI AVELLA COSIMO DAMIANO & MICHELE S.N.C.	RUVO DI PUGLIA

Aggiudicatario: società **LAVORI EDILI E STRADALI DI AVELLA COSIMO DAMIANO & MICHELE S.N.C.**, con sede in Ruvo di puglia Via Gobetti,25 P.I. 03673790725

Importo a base di gara: importo complessivo dei lavori: € 925.261,84, al netto di IVA, di cui:

- € 891.086,70 per lavori da porre a base d'asta;
- € 34.175,14 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso);

Ribasso offerto: ribasso del **15,10%** sull'importo a base d'asta di € 891.086,70, per un corrispettivo di € 756.532,61, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 34.175,14 e quindi per l'importo complessivo contrattuale di € **790.707,75**, oltre IVA come per legge;

Ruvo di Puglia, **23.02.2021**

LA DIRETTRICE D'AREA

Dott. ssa Bianca De Zio
[documento firmato digitalmente]