



COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
CITTA' METROPOLITANA DI BARI

AREA 3 - DIREZIONE GENERALE E STAFF
Coordinamento Gestioni Associate e Appalti

AVVISO ESITO DI PROCEDURA DI GARA

(D.M. 2/12/2016 Pubblicato su G.U. 25/01/2017, n. 20)

Si rende noto che, a conclusione delle operazioni relative alla **PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO PLESSO SCOLASTICO “SAN GIOVANNI BOSCO”. GARA TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA EMPULIA. CUP: I57G19000110006 CIG: 8718979914**, giusta determinazione di area 8 n. 162 del 17/6/2021, l’esito è il seguente:

Procedura : Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020, mediante utilizzo della piattaforma telematica EMPULIA in esecuzione della determinazione del Direttore dell’Area 8 n. 90/2021 del 23.04.2021;

Data di aggiudicazione : **17/06/2021**

Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo (art. 95 del Codice)

Soggetti PARTECIPANTI:

	Concorrente	CITTA’
1	DI GREGORIO S.A.S.	TRANI
2	BETECO COSTRUZIONI S.R.L.	RUVO DI PUGLIA
3	LEUCE S.R.L.	SAN FERDINANDO DI PUGLIA

Aggiudicatario: “**BE.TE.CO. COSTRUZIONI S.R.L.**” P.I. 03273910723 con sede in Ruvo di Puglia (Ba) alla Via Mascagni 14/d

Importo a base di gara: importo complessivo dei lavori: € 1.004.655,82, al netto di IVA, di cui:

- € 975.394,00 per lavori da porre a base d'asta;
- € 29.261,82 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso);

Ribasso offerto: per un ribasso del 10,17 % sull'importo a base d'asta pari e quindi per il prezzo complessivo contrattuale di € 905.458,25, di cui € 876.196,43 per lavori e € 29.261,82 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;

Ruvo di Puglia, **21.06.2021**

LA DIRETTRICE D'AREA

Dott. ssa Bianca De Zio
[documento firmato digitalmente]