



COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
CITTA' METROPOLITANA DI BARI

AREA 3 - DIREZIONE GENERALE E STAFF
Coordinamento Gestioni Associate e Appalti

AVVISO ESITO DI PROCEDURA DI GARA

(D.M. 2/12/2016 Pubblicato su G.U. 25/01/2017, n. 20)

Si rende noto che, a conclusione delle operazioni relative alla **PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAVALCAVIA IN ZONA INDUSTRIALE VIA DON P. MAZZOLARI - CUP: I59G20000010005 CIG: 93055449D4**, giusta determinazione di Area 8 n. 234/2022 del 17/8/2022, l’esito è il seguente:

Procedura : Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020 in esecuzione della determinazione a contrattare del Direttore Area 8 n. 138 del 6/6/2022

Data di aggiudicazione : **17/8/2022**

Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo (art. 95 del Codice)

Soggetti partecipanti:

N.	IMPRESA CONCORRENTE
1	TECONOCOSTRUZIONI DI VINCENZO E GIUSEPPE SCARDIGNO & C. S.A.S.
2	NORD COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
3	GECOS S.R.L.

Aggiudicatario: **TECONOCOSTRUZIONI DI VINCENZO E GIUSEPPE SCARDIGNO & C. S.A.S** con sede in Vico D.co La Fortezza, 5 Ruvo di Puglia – P.I. 05763110722

Importo a base di gara: importo complessivo dell’intervento: € 281.746,03, al netto di IVA, di cui:

- € 231.596,57 per lavori da porre a base d’asta
- € 50.149,46 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)

Ribasso offerto: ribasso del 11,00 % sull’importo a base d’asta, prezzo complessivo contrattuale di € 256.270,41, di cui € 206.120,95 per lavori e forniture e € 50.149,46 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge

Ruvo di Puglia, 18/8/2022

IL DIRETTORE D’AREA 3 AD INTERIM

Ing. Gildo Rocco Gramegna

[documento firmato digitalmente]